

見積参考資料

委託業務名 R7馬林 緊急予防(補正) 美馬市喜
来 調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (美馬) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務
施工場所	美馬市穴吹町喜来
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 測量業務価格				
2 ・ 測量作業費				
3 ・ ・ 直接測量費				
4 ・ ・ ・ 直接人件費 ~ 機械経費	1.000	式		
5 ・ ・ ・ 直接経費				
6 ・ ・ ・ ・ 電子成果品作成費				
7 ・ ・ ・ ・ ・ 電子成果品作成費 (率計上)	1.000	式		
8 ・ ・ ・ ・ ・ その他	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 技術管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 精度管理費	1.000	式		
11 ・ ・ 諸経費				
12 電子成果品作成費対象金額 (内数)				

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区		
業務名	R 7馬林 緊急予防(補正)	美馬市喜来	調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
	溪間工測量(踏査選点)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	36%(20°)以上 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m~25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	1.5m~3.0m未満 両岸の平均30°~40°未満				
	7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)踏査選点 10)測量現場までの徒歩時間区分	計上する 30分未満				
	測量技師 外業	0.600	人			
	測量技師補 外業	0.600	人			
	測量補助員 外業	1.200	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市喜来 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	溪間工測量(中心線測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	36%(20°)以上 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m~25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	1.5m~3.0m未満 両岸の平均30°~40°未満				
	7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分	簡易中心線測量 30分未満				
	測量技師 外業	1.180	人			
	測量技師 内業	0.590	人			
	測量技師補 外業	1.430	人			
	測量技師補 内業	0.670	人			
	測量助手 外業	2.860	人			
	測量補助員 外業	2.860	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市喜来 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	溪間工測量(縦断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(縦断測量) 縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	36%(20°)以上 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m～25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	1.5m～3.0m未満 両岸の平均30°～40°未満				
	7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分	縦断測量 30分未満				
	測量技師 内業	0.480	人			
	測量技師補 外業	1.560	人			
	測量技師補 内業	0.720	人			
	測量助手 外業	3.120	人			
	測量助手 内業	1.440	人			
	測量補助員 外業	3.120	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7馬林 緊急予防(補正) 美馬市喜来 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	溪間工測量(構造物計画位置横断測量)		横断面		1.000 横断面	当たり算出
	溪間工測量(構造物計画位置横断測量)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)刈払の必要度区分	ほとんど刈払を要せず				
	2)両岸の斜面勾配区分	両岸の平均30°～40°未満				
	3)流量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	4)構造物の複雑さ区分	本堤のみ簡易なもの				
	5)構造物の延長区分	30m未満				
	6)横断測線延長区分	30m～50m				
	7)構造物計画位置横断測量	計上する				
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	0.200	人			
	測量技師 内業	0.050	人			
	測量技師補 外業	0.200	人			
	測量技師補 内業	0.210	人			
	測量助手 外業	0.200	人			
	測量助手 内業	0.210	人			
	測量補助員 外業	0.600	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 横断面
	単 価		横断面			

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防（補正） 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防(補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 喜来地区
業務名	R 7 馬林 緊急予防 (補正) 美馬市喜来 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
	治山ダム実施設計(治山ダム設計 B)		件		1.000 件	当たり算出
	治山ダム実施設計(治山ダム設計 B) 透水型・遮水型,4.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ダム区分 2)基数	透水型・遮水型 4.0基				
	3)複数基ダム設置による補正 4)設計計画区分	補正する 設計計画区分を計上する				
	5)現地踏査区分 6)基本事項検討区分	現地踏査を計上する 基本事項検討を計上する				
	7)施設設計区分 8)数量計算区分	施設設計を計上する 数量計算を計上する				
	9)照査区分 10)設計説明書作成区分	照査を計上する 設計説明書作成を計上する				
	11)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任技師 内業	2.860	人			
	技師 (A) 内業	9.340	人			
	技師 (B) 内業	14.100	人			
	技師 (C) 内業	14.940	人			
	技術員 内業	14.940	人			
	主任技師 外業	0.400	人			
	技師 (A) 外業	0.800	人			
	技師 (B) 外業	1.200	人			

