

見積参考資料

工事名 R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

◇経費情報

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年1月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 舗装工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 舗装工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ ・ カラー舗装工	1.000	式		
・ 付帯施設工	1.000	式		
・ ・ 標識工 横断歩道	1.000	式		
・ ・ 区画線工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・掘削工	1.000	式			
掘削	162	m3			単A B単 1号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断	9.2	m			単A B単 2号
舗装版破碎	1,136	m ²			単A B単 3号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	52	m3			単A B単 4号
殻運搬	52	m3			単A B単 5号
建設汚泥運搬・処分 As版切断	1.000	式			単A B単 6号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ 舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	2,508	m ²			単A B単 7号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤(車道・路肩部)	1,156	m ²			単A B単 8号
表層(車道・路肩部) t=4cm	1,863	m ²			単A B単 9号
表層(車道・路肩部) t=5cm	645	m ²			単A B単 10号
合計					
・・カラー舗装工	1.000	式			
カラー舗装工	52.000	m ²			単A B単 11号
合計					
・付帯施設工	1.000	式			
・・標識工 横断歩道	1.000	式			
路側標識 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 1ヶ所品, 60.5	2	基			単A B単 12号
合計					
・・区画線工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m ²			S単 19号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下	1.000	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	建設汚泥運搬・処分 As版切断		式		1.000 式	当たり算出
	廃棄物運搬	0.020	ton			T単 1号
	建設廃材 建設汚泥	0.010	m3			S単 10号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	不陸修正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 不陸修正 無し,-,-,なし	1.000	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	表層(車道・路肩部) t=4cm		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	表層(車道・路肩部) t=5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスフ(13) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスフ(20)	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	カラー舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	薄層カラー舗装工 RPN-301,,	1.000	m ²			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	路側標識 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,ｽｯﾁ品, 60.5		基		1.000 基	当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,ｽｯﾁ品, 60.5, 2基以下, -, 無し, -, -, 使	1.000	基			S単 11号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用しない,0本					
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6, 2基以下,-, 無し	1.000	基			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	区画線 溶融式(手動),破線,15cm		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1.000	m			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	区画線 溶融式(手動),実線,45cm		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1.000	m			S単 14号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 15号 ***					
	区画線 溶融式(手動),実線,45cm		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1.000	m			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	区画線 溶融式(手動),破線,45cm		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1.000	m			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	区画線 溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1.000	m			S単 16号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 18号 ***					
	区画線 溶解式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪 補正なし	1.000	m			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	自発光式道路鋏		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	自発光式道路鋏	1.000	基			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	横断者注意喚起灯設置工 コンクリート基礎式		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	横断者注意喚起灯 コンクリート基礎式	1.000	基			S単 7号
	横断者注意喚起灯設置工 コンクリート基礎式	1.000	基			T単 2号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	横断者注意喚起灯設置工 アンカーボルト固定式		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	横断者注意喚起灯 アンカーボルト固定式..	1.000	基			S単 8号
	横断者注意喚起灯設置工 ベースプレート式	1.000	基			T単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S単 4号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,15.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				
	3)運搬距離	15.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オールド・モデル]	2.570	供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハトル給油	44.000	L			
	運転手(一般)	2.180	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	薄層カラー舗装工		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	薄層カラー舗装工 RPN-301,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	薄層カラー舗装工 RPN-301	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	自発光式道路鋳		基		1.000 各単位	当たり算出
	自発光式道路鋳 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	自発光式道路鋳	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	横断者注意喚起灯		基		1.000 各単位	当たり算出
	横断者注意喚起灯 コンクリート基礎式			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	横断者注意喚起灯 コンクリート基礎式	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	横断者注意喚起灯		基		1.000 各単位	当たり算出
	横断者注意喚起灯 アンカーボルト固定式			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	横断者注意喚起灯 アンカーボルト固定式	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,メッキ品, 60.5, 2基以下, -,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	, -, -,使用しない,0本					
	1)標識区分	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式				
	2)材料区分	メッキ品				
	3)規格区分	60.5				
	4)施工規模	2基以下				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)障害物	-				
	8)標識柱	-				
	9)曲げ支柱	使用しない				
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	0本				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基)	0.000m ²				
	14)アンカボルト使用の場合の質量(kg/m3)	0.00kg				
	15)塗装柱	使用する				
	17)共架金具の増量段数(段/基)	0段				
	道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品 60.5		1.490 基			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 12号 ***					
	【道路標識撤去】		基		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【道路標識撤去】 標識柱・基礎(路側式)単柱式, 60.5、 76.3、 89.1、 101.6、 2基以下,-,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)標識区分 2)規格区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業	標識柱・基礎(路側式)単柱式 60.5、 76.3、 89.1、 101.6 2基以下 - 無し				
	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式	1.350	基			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 13号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m 当たり算出	
	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶解式(手動) 破線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 14号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	45cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 破線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	45cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	矢印・記号・文字				
	4)幅(区画線設置)	15cm換算				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 熔融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 不陸修正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸修正 無し,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材:再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコ(13)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度アスコ(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	密粒度アスコ(20)				
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコ(13)		ton			材変
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	廃棄物運搬		ton		1.800 ton	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,15.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	1.000	m3			S単 1号 算出数量 1.800 ton
	合計					
	単価		ton			
	*** T単 - 2号 ***					
	横断者注意喚起灯設置工		基		10.000 基	当たり算出
	コンクリート基礎式 土木一般世話役	0.200	人			S単 2号
	普通作業員	0.750	人			S単 3号
	合計					算出数量 10.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 3号 ***					
	横断者注意喚起灯設置工		基		10.000 基	当たり算出
	ベースプレート式					

数量計算書

道路工集計表

路線名	全幅	路線延長	掘削工	路盤工 (t=10cm)	As舗装 (t=4cm)	舗装版 撤去工 (t=4cm)	舗装版 処分 (t=4cm)	不陸整正	As舗装 (t=5cm)	舗装版 撤去工 (t=5cm)	舗装版 処分 (t=5cm)	舗装版 切断 (t=5cm)						
			m3	m2	m2	m2	m3	m2	m2	m2	m3	m						
R-4	5.0	251.4	150.8	1156.4	1131.5			1131.5										
R-6	5.0	53.4	10.7		240.3			240.3										
RK-6-1	4.0	137.3			491.4	491.4	19.7	491.4										
RK-3-1	5.0	110.0						645.0	645.0	645.0	32.3	9.2						
合計		552.1	161.5	1,156.4	1,863.2	491.4	19.7	2,508.2	645.0	645.0	32.3	9.2						

