

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R7徳土 堂の浦急傾斜 鳴・瀬戸堂浦 急傾斜地崩壊対策設計業 務				業 項 目	土木設計業務 急傾斜地崩壊対策工事	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地崩壊対策工事		式	1		989,562		
急傾斜地崩壊対策工事		式	1		989,562		
設計業務		式	1		989,562		
落石防護柵詳細設計		式	1		783,462		内 1号
施工手順計画		式	1		206,100		内 2号
直接経費		式	1		176,791		
直接経費		式	1		176,791		
旅費交通費		式	1		7,791		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,236,700 土木設計業務	式	1		7,791		
電子成果品作成費		式	1		169,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,236,700 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		169,000		
共通		式	1		262,500		
共通(設計業務)		式	1		262,500		

業務委託料内訳書

業務名	R 7 徳土 堂の浦急傾斜 鳴・瀬戸堂浦 急傾斜地崩壊対策設計業 務	業 項	種 目	土木設計業務 共通			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
打合せ等		式	1		262,500		
打合せ		業務	1		262,500		内 3号
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,428,853		
その他原価		式	1		665,962		内 4号
一般管理費等		式	1		1,127,185		内 5号
設計業務価格		式	1		3,222,000		
消費税相当額		式	1		322,200		
設計業務委託料		式	1		3,544,200		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	落石防護柵詳細設計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		64,515	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		164,475	
設計計算及び設計図		(箇所)式	(1)1		178,347	
数量計算		(箇所)式	(1)1		38,964	
照査		(箇所)式	(1)1		189,210	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		147,951	
合計					783,462	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	施工手順計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画			式	1		63,250	
施工手順図			式	1		118,600	
照査			式	1		24,250	
合計						206,100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ			業務	1		262,500	
合計						262,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,236,700	直接人件費：1,236,700 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		665,962	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					665,962	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		2,094,815	業務原価:2,094,815 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,128,057	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-872	
合計					1,127,185	