

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 波土 由岐大西線他 美波・阿部他 道路修繕設計業務				業 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計		式	1		2,918,327		
道路設計		式	1		1,923,627		
道路詳細設計	4箇所	式	1		1,923,627		
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.15)1		1,923,627		内 1号
一般構造物設計		式	1		994,700		
一般構造物予備設計		式	1		536,160		
擁壁・補強土		(箇所)式	(1)1		536,160		内 2号
一般構造物詳細設計		式	1		458,540		
重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		458,540		内 3号
共通		式	1		350,000		
共通(設計業務)		式	1		350,000		
打合せ等		式	1		350,000		
打合せ	中間2回	業務	1		350,000		内 4号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 波土 由岐大西線他 美波・阿部他 道路修繕設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接経費		式	1		281,230			
直接経費		式	1		281,230			
旅費交通費		式	1		20,230			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,211,115 土木設計業務	式	1		20,230			
電子成果品作成費		式	1		261,000			
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,211,115 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		261,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		3,549,557			
その他原価		式	1		1,729,185		内 5号	
一般管理費等		式	1		2,842,258		内 6号	
設計業務価格		式	1		8,121,000			
消費税相当額		式	1		812,100			
設計業務委託料		式	1		8,933,100			

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000					
	設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		291,441	
	現地踏査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		85,834	
	平面・縦断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		287,698	
	横断設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		249,694	
	道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		185,561	
	設計図 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		122,927	
	数量計算 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		271,885	
	照査 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		221,745	
	報告書作成 道路詳細設計(B)		(km)式	(0.15)1		206,842	
	合計					1,923,627	

1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	擁壁・補強土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		64,515	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	
比較形式選定		(箇所)式	(1)1		24,316	
概略設計計算		(箇所)式	(1)1		69,115	
概略設計図		(箇所)式	(1)1		82,130	
概算工事費		(箇所)式	(1)1		36,230	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1		36,230	
照査		(箇所)式	(1)1		103,224	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		90,004	
	合計				536,160	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁						
	設計計画 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		54,590	
	設計条件の確認 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		24,316	
	設計計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		69,115	
	設計図 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		138,148	
	数量計算 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		60,628	
	照査 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		46,055	
	報告書作成 重力式擁壁		(箇所)式	(1)1		65,688	
	合計					458,540	

1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ	中間2回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		350,000	
合計					350,000	

1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		3,211,115	直接人件費:3,211,115 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		1,729,185	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					1,729,185	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	業務原価		式	1		5,278,742	業務原価:5,278,742 管区9 : 0
	$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
	一般管理費等		式	1		2,842,602	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
	調整額					-344	
	合計					2,842,258	