

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

業務名	R7 波土 宍喰海岸（宍喰浦地区）他 海・宍喰浦 地震動解析調査業務				業 種 目	土木設計業務 直接人件費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接人件費		式	1		6,174,700		
地震動検討		式	1		2,619,050		
地震動検討		式	1		2,619,050		
計画準備		式	1		141,550		内 1号
資料収集・整理		式	1		152,050		内 2号
常時微動観測とサイト増幅特性設定	13地点	式	1		1,011,300		内 3号
レベル1地震動の設定	3地区分	式	1		133,350		内 4号
レベル2地震動の設定	3地区分	式	1		824,400		内 5号
報告書作成		式	1		267,000		内 6号
照査		式	1		89,400		内 7号
津波予測シミュレーション		式	1		3,555,650		
津波予測シミュレーション		式	1		3,555,650		
計画準備		式	1		448,100		内 8号

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 波土 宍喰海岸（宍喰浦地区）他 海・宍喰浦 地震動解析調査業務				業 種 目	土木設計業務 直接人件費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
資料収集・整理		式	1		282,850		内 9号
津波再現計算		式	1		1,182,700		内 10号
津波予測計算		式	1		1,010,700		内 11号
照査		式	1		159,950		内 12号
成果物		式	1		471,350		内 13号
共通		式	1		350,000		
共通(設計業務)		式	1		350,000		
打合せ等		式	1		350,000		
打合せ	中間2回	業務	1		350,000		内 14号
直接経費		式	1		184,105		
直接経費		式	1		184,105		
旅費交通費		式	1		41,105		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:6,524,700 土木設計業務	式	1		41,105		

# 業務委託料内訳書

業務名	R 7 波土 宍喰海岸（宍喰浦地区）他 海・宍喰浦 地震動解析調査業務	業 種 目	土木設計業務 直接経費				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		143,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,524,700 その他の設計業務	式	1		143,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,708,805		
その他原価		式	1		3,513,550		内 15号
一般管理費等		式	1		5,504,645		内 16号
設計業務価格		式	1		15,727,000		
消費税相当額		式	1		1,572,700		
設計業務委託料		式	1		17,299,700		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
	技師(A)		人	1	59,600	59,600	
	技師(B)		人	1	48,500	48,500	
	合計					141,550	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	資料収集・整理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
技師(A)		人	0.5	59,600	29,800	
技師(B)		人	1	48,500	48,500	
技師(C)		人	1	40,300	40,300	
	合計				152,050	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	常時微動観測とサイト増幅特性設定	13地点				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
常時微動観測		式	1		140,200	
常時微動のH/Vスペクトル算定		式	1		581,600	
サイト増幅特性の設定		式	1		289,500	
合計					1,011,300	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	レベル1地震動の設定	3地区分				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0.5	66,900	33,450	
技師(A)		人	1	59,600	59,600	
技師(C)		人	1	40,300	40,300	
合計					133,350	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	レベル2地震動の設定	3地区分				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
想定地震の選定および震源パラメータの設定		式	1		412,200	
修正経験的グリーン関数法による地震動算出		式	1		412,200	
合計					824,400	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	報告書作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	1.5	59,600	89,400	
技師(B)		人	2	48,500	97,000	
技師(C)		人	2	40,300	80,600	
合計					267,000	

# 1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	照査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		人	1.5	59,600	89,400		
合計					89,400		

# 1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	計画準備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計画準備		式	1		448,100		
合計					448,100		

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	資料収集・整理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	自然・構造物条件等の把握		ケース	1	282,850	282,850
	合計					282,850

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	津波再現計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計算条件の設定			式	1		245,100	
再現計算モデルの構築			ケース	1	296,800	296,800	
計算の実施			ケース	1	148,400	148,400	
再現計算結果の整理			ケース	1	202,900	202,900	
再現性の確認			式	1		289,500	
合計						1,182,700	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	津波予測計算					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計算条件の設定		式	1		245,100	
予測計算モデルの構築		ケース	1	148,400	148,400	
計算の実施		ケース	1	148,400	148,400	
予測計算結果の整理		ケース	1	101,450	101,450	
予測結果の評価		式	1		367,350	
合計					1,010,700	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査			式	1		159,950	
合計						159,950	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	成果物						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務完成図書作成			式	1		471,350	
合計						471,350	

# 1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	打合せ	中間2回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		350,000	
合計					350,000	

# 1次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		6,524,700	直接人件費:6,524,700 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		3,513,550	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					3,513,550	

# 1 次内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		10,222,355	業務原価:10,222,355 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		5,504,738	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-93	
合計					5,504,645	