
見積参考資料

工事名 Ｒ７徳土　神山川島線　神・下分　路側整備工事

◇経費情報◇

工種区分 道路改良工事

単価地区 徳島東部１

単価使用年月 令和 8年 3月

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（２）－２

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

週休２日確保工事に係
る経費補正 週休２日(月単位)

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　神山川島線　神・下分　路側整備工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

残土処理工

式 1    

整地
土場

作業区分:残土受入れ地での処理

m3 170    

単   1号

土砂等運搬
現場～土場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 170    

単   2号

土砂等運搬
土場～現場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 100    

単   3号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削) 土質:土砂

m3 50    

単   4号

床掘り 土質:土砂

m3 120    

単   5号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 90    

単   6号

基面整正

m2 10    

単   7号

場所打擁壁工(構造物単位)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　神山川島線　神・下分　路側整備工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

もたれ式擁壁 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 72    

単   8号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m 12    

単   9号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 34    

単  10号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

m3 13    

単  11号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 17    

単  12号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

m2 29    

単  13号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 1    

単  14号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 47    

単  15号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 1    

単  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　神山川島線　神・下分　路側整備工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 47    

単  17号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 37    

単  18号

敷鉄板 鋼材規格:各種,作業区分:設置･撤去

m2 18    

単  19号

足場　 アンカー足場

空m2 20    

単  20号

法面吹付工

式 1    

仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付 ｾﾒﾝﾄ種類:高炉B(袋物),施工規模:100m2以上250m2
未満,法面清掃を必要としない場合の補正:無し

m2 118    

単  21号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 B

人日 120    

単  22号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　神山川島線　神・下分　路側整備工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm

m2 30    

単  23号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:1
00mm

m2 30    

単  24号

表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均
幅員:3.0m超

m2 30    

単  25号

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施
工規模:21m未満,曲線部補正:無

m 12    

単  26号

補強筋

t 0.058

単  27号

円筒型枠

m 3    

単  28号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 9    

単  29号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ７徳土　神山川島線　神・下分　路側整備工事 事業区分

工事区分
道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
整地
土場

作業区分:残土受入れ地での処理
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地 残土受入れ地での処理

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬
現場～土場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
土砂等運搬
土場～現場

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
床掘り(掘削) 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,片切掘削

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
もたれ式擁壁 本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

もたれ式擁壁 18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生
,延長無し

m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無

m 1    

単  30号

合計

単価
円／m

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    

単  31号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:

人力施工 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1    

単  32号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:5cm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  33号

合計

単価
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  34号

合計

単価
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作

業区分:設置･撤去 単位 m2 単位数量
37    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 37    

単  35号

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,60日,無,
無

枚 8    

単  36号

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
敷鉄板 鋼材規格:各種,作業区分:設置･撤去

単位 m2 単位数量
18    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

m2 18    

単  37号

敷鉄板賃料 各種,無,60日,無,無

枚 6    

単  38号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
足場　 アンカー足場

単位 空m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場(ｱﾝｶｰ) 標準

空m3 1    

合計

単価
円／空m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付 ｾﾒﾝﾄ種類:高炉B(袋物),施工規模:10

0m2以上250m2未満,法面清掃を必要
としない場合の補正:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工 高炉B(袋物),呼水･片吸込 口径50mm
揚程10m,標準

m2 1    

単  39号

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  40号

合計

単価
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3

0,仕上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装

厚:50mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    

合計

単価
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品

 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部
補正:無

単位 m 単位数量
12    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無,加算無し

m 12    

単  41号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
補強筋

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 1    

単  42号

合計

単価
円／t

１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
円筒型枠

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

円筒型枠材料費

ｍ 1    

単  43号

合計

単価
円／m
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１次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
仮設材運搬費

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20
km,12m以内,冬期割増,無

t 1    

単  44号

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20
km,12m以内,冬期割増,無

t 1    

単  44号

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

t 1    

単  45号

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用
Gr-A､B､C-2B

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

m3 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻処分費

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻処分費

m3 100    

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

とび工

人 0.295

普通作業員

人 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  46号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,60日,無,

無 単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

供用日数:60日

枚 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
敷鉄板設置･撤去 設置･撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.295

とび工

人 0.295

普通作業員

人 0.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

日 0.295

単  47号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
敷鉄板賃料 各種,無,60日,無,無

単位 枚 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷鉄板賃料
22×1219×2438

枚･日 60    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工 高炉B(袋物),呼水･片吸込 口径50mm

揚程10m,標準 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 0.5  

法面工

人 2    

特殊作業員

人 0.8  

普通作業員

人 1.3  

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)
25kg袋入

t 1.6  

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

m3 4.7  

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

1,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 4.4  

単  48号

空気圧縮機運転

日 0.69 

単  49号

発動発電機運転

日 0.69 

単  50号

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

日 0.37 

単  51号

計量器[骨材累加算･機械式]
ひょう量300kg×1槽･2桿

日 0.69 

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]
ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m

日 1.4  
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工 高炉B(袋物),呼水･片吸込 口径50mm

揚程10m,標準 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型]
口径φ50mm 全揚程10m

日 0.69 

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未

満,無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-C-2B 塗装

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,

無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

t 1.03 

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
円筒型枠材料費

単位 ｍ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

円筒型枠(取付ﾊﾞﾝﾄﾞ､受台等含)
円形型枠　175mm

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／ｍ

２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20
km,12m以内,冬期割増,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

t 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

t 2    

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人 1    

軽油

L 119    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.06 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

1,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

機械条件:持込電力無

時間 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
空気圧縮機運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 59    

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]
ｽｸﾘｭ型 吐出量10.5～11.0m3/min

日 1.71 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
発動発電機運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

L 31    

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

日 1.71 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

人 0.8  

軽油

L 15    

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

日 1.58 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価
円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７徳土　神山川島線　神・下分　路側整備工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 0.171 1,960

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.551 5,620

L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 1.189 8,577

L001020011 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 日 0.689 2,731

L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 日 0.101 523

L001060004 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t 日 0.101 520

L001090006 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量10.5～11.0m3/min 日 1.392 5,081

L001110010 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA 日 1.392 3,745

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 0.128 6,802

L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m 日 0.016 530

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 0.305 6,125

M000202096 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 供用日 3.575 30,240

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 20.163 420,315

M000701021 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 0.082 3,056

M000806001 ﾗﾝﾏ 質量60～80kg 供用日 4.102 2,194

M000903010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日 0.912 48,146

M001161013 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日 0.094 1,219
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ７徳土　神山川島線　神・下分　路側整備工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

M001301005 小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程10m 日 0.814 317

M001702003 計量器[骨材累加算･機械式] ひょう量300kg×1槽･2桿 日 0.814 624

M002011006 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 時間 5.192 11,318

M002061007 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動] ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m 日 1.652 1,362

合計額 561,005
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工事名

名称 単位 単価 備考

処分費 m3 1,840 L=30.7km

処分費 m3 1,175 L=30.7km

Ｒ７徳土 神山川島線 神・下分 路側整備工事

規格

Co殻

見積単価一覧表

As殻



道路土工

残土処理工

土砂等運搬
現場発生土
土砂　現場→土場 ｍ3 165.4 170

土砂等運搬
埋戻材
土砂　土場→現場 ｍ3 95.3 100

整地 ｍ3 165.4 170

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

車道・路肩部 表層
再生密粒度ｱｽｺﾝ
t=5cm ｍ2 29.7 30

上層路盤
再生粒調砕石
t=10cm ｍ2 29.7 30 RM-30

下層路盤 再生砕石　t=10cm ｍ2 29.7 30 RC-30

防護柵工

路側防護柵工 ガードレール Gr-C-2B ｍ 11.8 12

補強鉄筋 SD345　D13 kg 58.1 58 設置7箇所

円形型枠
ボイド内径200mm
厚4mm以上 m 2.8 3

擁壁工

作業土工 床堀り　 土砂 1m以上2m未満 ｍ3 118.6 120

床掘（掘削） 土砂 片切り ｍ3 46.8 50

埋戻し
土砂 小規模
締固め有 ｍ3 85.8 90

基面整正 ｍ2 13.0 10

場所打擁壁工 コンクリート 18N/m2以上 ｍ3 72.1 72

もたれ式擁壁 （6.4m≦H≦7.2m） ｍ 11.8 11.8 （参考）

型　枠 無筋構造物 ｍ2 180.6 181 （参考）

裏込砕石 RC-40 ｍ3 28.7 29 （参考）

基礎砕石 RC-40　t=200 ｍ2 13.1 13 （参考）

水抜パイプ VPφ65 ｍ 15.4 15 （参考）

吸出し防止材 300×300×10 枚 17.0 17 （参考）

目地材 t=10mm ｍ2 7.2 7 （参考）

足　場 単管傾斜足場 掛㎡ 89.9 90 （参考）

数　量　総　括　表
計算数量 数 量 備　　考

(ﾚﾍﾞﾙ2)
工　種

(ﾚﾍﾞﾙ3)
種　別

(ﾚﾍﾞﾙ4)
細　別

(ﾚﾍﾞﾙ5)
規　格

単位



数　量　総　括　表
計算数量 数 量 備　　考

(ﾚﾍﾞﾙ2)
工　種

(ﾚﾍﾞﾙ3)
種　別

(ﾚﾍﾞﾙ4)
細　別

(ﾚﾍﾞﾙ5)
規　格

単位

構造物撤去工

防護柵撤去工

防護柵撤去 Gr-C-2B ｍ 11.8 12

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 機械施工 無筋構造物 ｍ3 33.84 34

人力施工 無筋構造物 ｍ3 13.38 13

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=5cm ｍ 16.7 17

舗装版破砕 直接掘削・積込 ｍ2 29.3 29

殻運搬処理工

殻運搬・処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 1.47 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　無筋 ｍ3 47.22 47

仮設工

工事用道路工

敷鉄板 22×1524×3048 ｍ2 37.2 37 8枚

賃料日数 枚・日 490.0 490

敷鉄板 22×1219×2438 ｍ2 17.8 18 6枚

賃料日数 枚・日 367.0 367

運搬費

仮設資材運搬費 敷鉄板 t 9 9
運搬距離
L=20km

仮設法面吹付工

仮設用モルタル吹付 ｔ=3cm ｍ2 118.1 118

足場工

足　場 アンカー足場 空ｍ
3

22.0 20

交通管理工

交通誘導警備員 B 人日 120.0 120



工　　種 規　格 算　　　　　　　　式 単位 計

作業土工集計

発生土

床 掘 土砂 118.6 + 46.8 ｍ3 165.4

必要土

埋 戻 土砂 ｍ3 85.8

土工収支

現場発生土 仮置場行き 165.4 ｍ3 165.4

整地 165.4 ｍ3 165.4

埋戻材 必要土 85.8/0.9 ｍ3 95.3

残土 残土 165.4-95.3 ｍ3 70.1

数 量 計 算 書 （道路土工）



工　　種 規　格 算　　　　　　　　式 単位 計

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層

　車道・路肩部 再生AS t=5cm 断面計算書参照 ｍ2 29.7

上層路盤

　車道・路肩部 RM-30 t=10cm 断面計算書参照 ｍ2 29.7

下層路盤

　車道・路肩部 RC-30 t=10cm 断面計算書参照 ｍ2 29.7

数 量 計 算 書（舗装工） 



断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 2.54 0.00

 № 0 + 3.685 3.685 2.56 2.550 9.40

 № 0 + 6.000 2.315 2.53 2.545 5.89

 № 0 + 6.000 0.000 2.53 0.00

 № 0 + 11.800 5.800 2.44 2.485 14.41

合　計 11.800 29.70 ㎡

摘　要
数　　量 数　　量

舗 装 工 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装



工　　種 規　格 算　　　　　　　　式 単位 計

路側防護柵工

ガードレール

　ガードレール Gr-C-2B 平面、構造図参照 ｍ 11.8

　補強筋 SD345 D13 (11.84 - 0.500×2.0)/2.000 + 1.0 箇所 7

重量 7.0×8.3 ㎏ 58.1

円形型枠 内径200,t≧4  7.0×0.400 m 2.80

数 量 計 算 書（防護柵工） 



工　　種 規　格 算　　　　　　　　式 単位 計

作業土工

床掘り 土砂 1m以上2m未満 断面計算書より ｍ3 118.6

床掘（掘削） 土砂 片切り 断面計算書より ｍ3 46.8

埋戻し 土砂 小規模 断面計算書より  26.0 + 59.8 ｍ3 85.8

基面整正 1.1×(3.735 + 2.175 + 5.950) ｍ2 13.0

数 量 計 算 書 （擁壁工）



断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 9.2 0.0 3.5 0.0

 № 0 + 3.865 3.865 10.6 9.90 38.3 4.9 4.20 16.2

 № 0 + 6.000 2.135 11.4 11.00 23.5 5.3 5.10 10.9

 № 0 + 6.000 0.000 10.2 0.0 3.1 0.0

 № 0 + 11.800 5.800 9.4 9.80 56.8 3.7 3.40 19.7

合　計 11.800 118.6 ｍ3 46.8 ｍ3

摘　要
数　　量 数　　量

作 業 土 工 （ 擁 壁 工 ） 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離
床掘（1m以上2m未満） 床掘（掘削）片切り



断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 1.3 0.0 5.2 0.0

 № 0 + 3.865 3.865 1.8 1.55 6.0 5.5 5.35 20.7

 № 0 + 6.000 2.135 2.5 2.15 4.6 5.8 5.65 12.1

 № 0 + 6.000 0.000 1.3 0.0 4.1 0.0

 № 0 + 11.800 5.800 4.0 2.65 15.4 5.2 4.65 27.0

合　計 11.800 26.0 ｍ3 59.8 ｍ3

摘　要
数　　量 数　　量

作 業 土 工 （ 擁 壁 工 ） 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離
埋戻（左） 埋戻（右）



工　　種 規　格 算　　　　　　　　式 単位 計

場所打擁壁工

もたれ式擁壁 　　　　　　　　　　　　　小口止

コンクリート 18N/mm2以上 断面計算書より　71.58 + 1.65×0.300 ｍ3 72.08

　　　　　　　　　　　　小口止

型　枠　 無筋構造物 断面計算書より　178.97 + 1.65 ｍ2 180.62

裏込砕石 RC-40 断面計算書より ｍ3 28.67

基礎砕石 RC-40 t=200 1.100×(3.735+2.175+5.950) ｍ2 13.05

水抜きパイプ VPφ65 28.67/0.559/3.0×0.900 ｍ 15.4

吸出し防止材 300×300×10 28.67/0.559/3.0 枚 17.0

目地材 t=10mm 71.58/10.000 ｍ2 7.16

足 場 単管傾斜足場 断面計算書より 掛㎡ 89.85

数 量 計 算 書（擁壁工）



工　　種 規　格 算　　　　　　　　式 単位 計

場所打ち擁壁工

もたれ式擁壁

1.0ｍ当り 断　面　図

　コンクリート 18N/mm2以上 0.900×(H-0.50)+1/2×(0.650+0.900)×0.500

＝ 0.900H-0.063 ｍ3

　型　枠　 予備計算 斜比 √(1.0^2+0.5^2)=1.118

無筋構造物 1.118×(2.0×H-0.500)+0.500

＝ 2.236H-0.059 ｍ2

裏込砕石 RC-40 1.118×0.500×(h-0.500)

＝ 0.559h-0.280 ｍ3

基礎砕石 RC-40 t=200 0.900+0.100×2.0 ｍ2 1.100

足　場 単管傾斜足場 1.118×H = 1.118H 掛㎡

数 量 計 算 書 （擁壁工）



算式 算式

断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 6.24 0.00 15.59 0.00 H=7.000

 № 0 + 3.865 3.800 6.35 6.295 23.92 15.88 15.735 59.79 H=7.130

 № 0 + 6.000 2.155 6.42 6.385 13.76 16.04 15.960 34.39 H=7.200

 № 0 + 6.000 0.000 5.70 0.00 14.25 0.00 H=6.400

 № 0 + 11.800 5.880 5.83 5.765 33.90 14.59 14.420 84.79 H=6.550

合　計 11.835 71.58 ｍ3 178.97 ㎡

摘　要0.900H-0.063 2.236H-0.059

数　　量 数　　量

も た れ 式 擁 壁 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離

コンクリート 型枠



算式 算式

断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 2.79 0.00 h=5.500

 № 0 + 3.865 3.800 2.79 2.790 10.60 h=5.500

 № 0 + 6.000 2.155 2.52 2.655 5.72 h=5.000

 № 0 + 6.000 0.000 2.52 0.00 h=5.000

 № 0 + 11.800 5.880 1.68 2.100 12.35 h=3.500

合　計 11.835 28.67 ｍ3

摘　要0.559h-0.280

数　　量 数　　量

も た れ 式 擁 壁 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離

裏込砕石



算式 算式

断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 7.83 0.00 H=7.000

 № 0 + 3.865 3.800 7.97 7.900 30.02 H=7.130

 № 0 + 6.000 2.155 8.05 8.010 17.26 H=7.200

 № 0 + 6.000 0.000 7.16 0.00 H=6.400

 № 0 + 11.800 5.880 7.32 7.240 42.57 H=6.550

合　計 11.835 89.85 掛㎡

摘　要1.118H

数　　量 数　　量

も た れ 式 擁 壁 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離

足場



工　　種 規　格 算　　　　　　　　式 単位 計

防護柵撤去工

防護柵撤去

　ガードレール Gr-C-2B 平面図参照 ｍ 11.8

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　コンクリート 無筋　機械 断面計算書参照 ｍ3 33.84

無筋　人力 断面計算書参照 ｍ3 13.38

舗装版切断

　アスファルト 表層 t=5cm 11.8 + 2.3 + 2.6 ｍ 16.7

舗装版破砕

　アスファルト 表層 t=5cm 断面計算書参照 ｍ2 29.3

運搬処理工

殻運搬・処分

　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 29.3×0.050 ｍ3 1.47

　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋 33.84 + 13.38 ｍ3 47.22

数 量 計 算 書（構造物撤去工） 



断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 2.51 0.00 1.15 0.00

 № 0 + 3.865 3.865 2.89 2.700 10.44 1.12 1.135 4.39

 № 0 + 6.000 2.135 3.03 2.960 6.32 1.24 1.180 2.52

 № 0 + 11.800 5.800 2.86 2.945 17.08 0.99 1.115 6.47

合　計 11.800 33.84 ｍ3 13.38 ｍ3

摘　要
数　　量 数　　量

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（機械） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し（人力）



断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 2.3 0.0

 № 0 + 3.865 3.865 2.6 2.45 9.5

 № 0 + 6.000 2.135 2.4 2.50 5.3

 № 0 + 11.800 5.800 2.6 2.50 14.5

合　計 11.800 29.3 ｍ3

摘　要
数　　量 数　　量

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離
舗装版取壊し



工　　種 規　格 算　　　　　　　　式 単位 計

工事用道路工

　敷鉄板 22×1524×3048 仮設計画図参照　5 + 3 枚 8.0

設置・撤去 1.524×3.048×8.0 ｍ2 37.16

賃料日数 舗装工,路側防護柵工以外の本体工＋仮設工 

工期算定表参照　59.4-(0.2+0.5)+2.5 日 61.2

8.0×61.2 枚・日 490

重量 8*0.802(1枚当り重量) t 6

22×1219×2438 仮設計画図参照　4 + 2 枚 6.0

設置・撤去 1.219×2.438×6.0 ｍ2 17.83

賃料日数 舗装工,路側防護柵工以外の本体工＋仮設工 

工期算定表参照　59.4-(0.2+0.5)+2.5 日 61.2

6.0×61.2 枚・日 367

重量 6*0.513(1枚当り重量) t 3

仮設吹付工 断面計算及び仮設計画図参照

　モルタル吹付 t=3cm 97.0 + 11.6 + 9.5 ｍ2 118.1

足場工

　足場 アンカー 断面計算参照 空m3 22.0

運搬費

仮設材運搬費 6+3 t 9

数 量 計 算 書（仮設工） 



断　面 平　均 断　面 平　均

 № 0 0.000 8.5 0.0 1.8 0.0

 № 0 + 3.865 3.865 8.7 8.60 33.2 1.6 1.70 6.6

 № 0 + 6.000 2.135 8.7 8.70 18.6 1.7 1.65 3.5

 № 0 + 6.000 0.000 7.7 0.0 1.7 0.0

 № 0 + 11.800 5.800 7.9 7.80 45.2 2.4 2.05 11.9

合　計 11.800 97.0 ㎡ 22.0 空m3

摘　要
数　　量 数　　量

仮 設 工 数 量 計 算 書

測　　　点 距　離
モルタル吹付 アンカー足場


